

شرح خدمات و جدول ریز متره سامانه‌های و ایمن سازی مسیر بازدید قلعه بهستان

سال مالی ۱۳۹۶

مدت اعتبار قیمت پیشنهادی:

شماره طرح:

فصل شانزدهم - کارهای فولادی سبک

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

پیمانکار:

توضیحات	قیمت پیشنهادی	قیمت کل	مقدار کل قیمت واحد	مقدار کل	مقدار				واحد	شرح	موضوع	شماره آئتم	ردیف	
					جمع کل	تعداد مشابه	وزن هر متر	عرض						طول
		۶۳,۰۷۶,۳۲۰	۴۷,۱۰۰	۱۳۳۹,۳	۱۲۶۰	۶	۳,۵		۶۰	کیلوگرم	نرده ها از لوله سیاه به قطر ۵ سانتیمتر	تهیه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قابسازي فلزي كف پله‌ها از لوله سیاه و پرونده‌های تو خالی، باجا سازی و دستمزد نصب برآق الات همراه با چوبکاری و ساینده لایم.	۱۶۰۱۰۵	۱
					۷۹,۳	۶	۲	۲,۶	۴	قاب تابلوها و استندها				۲
		۶۳,۰۷۶,۳۲۰										جمع کل		

فصل بیست و پنجم - رنگ آمیزی

توضیحات	قیمت پیشنهادی	قیمت کل	مقدار کل قیمت واحد	مقدار کل	مقدار				واحد	شرح	موضوع	شماره آئتم	ردیف	
					جمع کل	تعداد مشابه	ارتفاع	عرض						طول
		۴,۸۵۰,۸۸۰	۲۴,۸۰۰	۱۹۵,۶	۱۵,۶	۲	۱,۳		۶۰	مترمربع	نرده ها از لوله سیاه به قطر ۵ سانتیمتر	سمباده با برس زدن رنگ زردی کارهای فلزی به استثنای اسکاتهای فلزی و میل گرد.	۲۵۰۱۰۲	۱
					۳۹,۶	۶		۱,۳	۲	قاب تابلوها و استندها				۲
		۸,۳۱۵,۲۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۹۵,۶							تهیه مصالح و اجرای رنگ کامل روی کارهای فلزی.	۲۵۰۳۰۲	۳	
		۳,۰۴۱۵,۸۰۰	۱۵۵,۵۰۰	۱۹۵,۶							تهیه مصالح و اجرای رنگ اکریل کامل روی کارهای فلزی.	۲۵۰۳۰۵	۴	
		۴۳,۴۸۱,۸۸۰									جمع کل			

مهر و امضاء پیمانکار

نماینده کارفرما / معاون

مهر و امضاء مشاور فنی اداره کل

شرح خدمات و جدول ریز متره پروژه ساماندهی و ایمن سازی مسیر بازدید قلعه بهستان

سال مالی ۱۳۹۶

مدت اعتبار قیمت پیشنهادی:

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

شماره طرح:

فصل بیست و هشتم - حمل و نقل

پیمانکار:

ردیف	شماره آیتم	موضوع	شرح	واحد	مقدار				قیمت کل	قیمت پیشنهادی	توضیحات
					میلگرد	ستون	نرده	تعداد مشابه			
۱	۲۸۰۱۰۱	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	آهن آلات	تن -	۲۹۶۴	۶۰۴	۱۳۳۹۲	۲۵۲۱	۱,۹۸۰,۷۸۸		
۲			سیمان	کیلومتر	۳۱۲۵۰	۲۰۲۱			۵۶۲۵۰		
۳	۲۸۰۱۰۲	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.					۲۵۲۱	۶۳۳۷۵	۲,۳۳۱,۶۸۷		
۴	۲۸۰۱۰۳	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.					۲۹۶	۷۹۵۰۰	۳۱۵,۱۳۸		
۵	*	افزافه بها بابت حمل در جاده خاکی مطابق دستور العمل ۳۰ درصد مبلغ این فصل							۱,۳۵۸,۲۸۴		
									۵,۸۸۵,۸۹۷		

(Handwritten signature and stamp)

شرح خدمات و جدول ریز متره پروژه ساماندهی و ابن سازی مسیر بازدید قلعه بهستان

سال مالی ۱۳۹۶

مدت اعتبار قیمت پیشنهادی:

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

شماره طرح:

پیمانکار:

جمع فصول

ردیف	عنوان فصل	مبلغ فصل	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	توضیحات
۱	فصل دوم - عملیات خاکی با دست	۱۴۰,۷۸۰,۵۰۰		
۲	فصل پنجم - قالب بندی چوبی	۵۶۱۶,۰۰۰		
۳	فصل هفتم - کارهای فولادی با میلگرد	۶۹,۱۹۷,۲۸۰		
۴	فصل هشتم - بتن درجا	۶۰,۳۵۵,۰۰۰		
۵	فصل نهم - کارهای فولادی سنگین	۲۳,۹۵۲,۸۰۰		
۶	فصل شانزدهم - کارهای فولادی سبک	۶۳,۰۷۶,۳۳۰		
۷	فصل بیست و پنجم - رنگ آمیزی	۴۳,۴۸۱,۸۸۰		
۸	فصل بیست و هشتم - حمل و نقل	۵,۸۸۵,۸۹۷		
۹	اقلام فاکتوری صفحه تابلوها و سایر اقلام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	جمع کل فصول بحر اقلام فاکتوری	۴۱۲,۳۴۵,۶۷۷		
	جمع کل فصول با اعمال ضریب بالاسری ۱۳ و منطقه ای ۱/۱	۵۸۹,۶۵۴,۳۱۸		
	جمع کل به انضمام ضریب تجهیز کارگاه ۱/۰۴	۶۱۳,۲۴۰,۴۹۰		
	جمع کل مبلغ برآورد اولیه با احتساب تمامی ضرایب و اقلام فاکتوری	۶۶۳,۲۴۰,۴۹۰		

مهر و امضاء پیمانکار

نماینده کارفرما / معاون

مهر و امضاء مشاور فنی اداره کل